

463
(Androhung der Vertragskündigung wegen Leistungsverzug)
	Auftraggeber
[bookmark: _GoBack]     
	Auftragsnummer
     
	Auftragsdatum
     

	     
	Aktenzeichen
     
	Datum
     

	     

	Baumaßnahme
	     

	
	     

	Leistung
	     

	
	     


Androhung der Vertragskündigung wegen Leistungsverzug
Sehr geehrte Damen und Herren,
	ich habe am
	     
	folgenden Bautenstand festgestellt:

	     
     
     
     


	Folglich sind Sie in Verzug geraten wegen

	|_|
	unzureichender Förderung der Baustelle (§ 5 Absatz 3 VOB/B), weil Sie die 
in meiner Mahnung vom      	 Az.:      	gesetzte Frist für die Erfüllung meiner Abhilfeaufforderung vom      	 Az.:      	fruchtlos haben verstreichen lassen.

	|_|
	Nichteinhaltung folgender Vertragsfrist (§ 5 Absatz 4 VOB/B)

	
	|_|
	für den Ausführungsbeginn
	|_| am      
	|_| in der
	     
	KW
	

	
	|_|
	für folgenden Bauzwischenstand:
	     

	
	
	
	|_| am      
	|_| in der
	     
	KW
	

	
	|_|
	für die Fertigstellung
	|_| am      
	|_| in der
	     
	KW 
	

	Ich setze Ihnen eine Nachfrist bis spätestens zum      	 und erkläre hiermit, dass ich nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist den Vertrag kündigen werde (§ 8 Absatz 3 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 bzw. Absatz 4 VOB/B).

	Ich behalte mir das Recht vor, zu gegebener Zeit Schadensersatz für sämtliche Schäden, die aus einer solchen Kündigung entstehen werden, geltend zu machen.


Mit freundlichen Grüßen
	
I.A.      
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